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Päiväys

DET 11

SOKKELILEIKKAUS, TIILIJULKISIVUN
LIITOS SOKKELIELEMENTTIIN

31.10.2018

1:10

≥1:20

VETTÄ PIDÄTTÄVÄ
KERROS

≥1:20

KALLISTUS ULOSPÄIN
KOLMEN METRIN

MATKALLA

JOKA KOLMAS
PYSTYSAUMA AUKI

KOLMIOURAT 15x15 k1500
SUOJATTU TUKIPELLILLÄ

VEDENERISTYS
SISÄKUOREEN SAAKKA

JA KALLISTUS ULOSPÄIN

≥1:6



Päiväys

DET 21

IKKUNAN ALAREUNAN LIITOS
TIILIJULKISIVUUN VE 1

31.10.2018

1:5

KOROKEPALAT k600

MYRSKYPELTI
+ TIIVISTYSMASSA

KALLISTUSLAASTI

IKKUNAN JA SEINÄN /
APUKARMIN VÄLIN TIIVISTYS

TUULETUSKANAVA

VESIPELTI, SINKITTY / RST,
t = 0,7mm

≥

≥1:3

TÄMÄN KOHDAN TIIVEYS
VARMISTETTAVA ERITYISEN

HUOLELLISESTI



Päiväys

DET 22

IKKUNAN ALAREUNAN LIITOS
TIILIJULKISIVUUN VE 2

31.10.2018

1:5

KOROKEPALAT k600

VESIPELTI, SINKITTY / RST,
t = 0,7mm KIINNITYS
MYRSKYPELTIIN

KALLISTUSLAASTI

IKKUNAN JA SEINÄN /
APUKARMIN VÄLIN TIIVISTYS

TUULETUSKANAVA

REIKÄPELTI
MYRSKYPELTINÄ

≥

≥1:3

TÄMÄN KOHDAN TIIVEYS
VARMISTETTAVA ERITYISEN

HUOLELLISESTI



Päiväys

DET 23

IKKUNAN YLÄREUNAN LIITOS
TIILIJULKISIVUUN VE 1

31.10.2018

1:5

PELTILISTA t = 0,7mm , SINKITTY/RST
KIINNITYS KERMIN ALLE

≥

≥1:6



Päiväys

DET 24

IKKUNAN YLÄREUNAN LIITOS
TIILIJULKISIVUUN VE 2

31.10.2018

1:5

PELTILISTA t = 0,7mm , SINKITTY/RST
KIINNITYS KERMIN ALLE

≥

KOVA JA VINO
MINERAALIVILLA

REIKÄPELTI
SINKITTY / RST

≥1:6



Päiväys

DET 31

PARVEKELASITUKSEN ALAPÄÄN
LIITOS TIILIJULKISIVUUN

31.10.2018

1:5

KIINTEÄ LASIKAIDE

50x70

KUITUSEMENTTILEVY
PELTI

VASTAPELTI
+ SÄÄN JA HOMEENKESTÄVÄ

ELASTINEN KITTAUS

≥

≥

≥1:3



KERMIN MEKAANINEN
 KIINNITYS

JOKA 3.
PYSTYSAUMA

AUKI

TUULETUS

LASISEINÄN EDESSÄ
 KALLISTUS
0,5 m MATKALLA

MUURAUSSITEET 4 mm

L 40x40x4 RST
HITS. LATTA
4 PIENA RST
40x40x4 k300
HSA-R M6 k300

TERASSI- /
PARVEKELASITUS

Päiväys

DET 32

KATTOTERASSI,
OVET JA MATALAT IKKUNAT PERIAATE

31.10.2018

1:20

≥



PELTI

VASTAPELTI

≥

SÄÄNKESTÄVÄ
VANERI

PELTI

PELTI

≥≥

-

+

Päiväys

DET 33

PARVEKE
LEIKKAUS

31.10.2018

1:20



Päiväys

DET 41

SW-ELEMENTTIEN VAAKASAUMA

31.10.2018

1:5

KIILTO SAFE ERISTESUOJA,
TYÖNAIKAINEN VEDENERISTE
EI TARVITSE POISTAA

KUMITIIVISTEET

≥

TIILISITEET
ASENNETTU VALMIIKSI
ELEMENTTEIHIN



Päiväys

DET 51

RÄYSTÄSDETALJI

31.10.2018

1:5

≥
≥

≥1:6

MYRSKYPELTI JA
ELASTINEN KITTAUS

LIEVÄ LUMEN TAI JÄÄN
KERTYMÄN RISKI JA SEN
PUTOAMISVAARA

≥1:6



≥

≥

Päiväys

DET 52

RÄYSTÄSDETALJI

31.10.2018

1:5

≥

≥

≥1:6

≥1:6

LUMEN TAI JÄÄN
KERTYMÄN RISKI JA SEN

PUTOAMISVAARA



KORKEAMPI RÄYSTÄS ETTEI
LUMI, VESI, JÄÄ TMS.

TULE TUULEN MUKANA
ALAS TAI SEINÄLLE

Päiväys

DET 53

RÄYSTÄS
PARVEKKEEN YLÄPUOLELLA

31.10.2018

1:20



≥1:6

MUOVIVERKKO,
KIINITYS NAULA-ANKKURI k150

HÖYRYNSULKUKERMI,
NOSTO SEINÄLLE
+MEKAANINEN KIINNITYS
(TYÖNAIKAINEN VESIERISTE)

BETONILAATAT TAI
YHTENÄINEN VALU
HUOM. VALMISTAJAN OHJE

KESTOPUU 50x150 k600

TUULETUSRAKO >20mm

20
0

RST. TERÄSSITEET Ø 5 mm > 4 kpl/m2

KOLMIORIMA
KESTOPUU

HUOM! KAIKKI LECASORAAN KOSKETUKSESSA OLEVAT NAULAT, KIINNIKKEET YM. TERÄSOSAT
OLTAVA RUOSTUMATTOMIA TAI SUOJATTAVA BITUMISIVELYLLÄ

15014030
40

130

1:60 JIIRISSÄ
1:40 YLEENSÄ

SOLUPOLYETEENIKAISTA 10mm

LÄMPÖKATKO ELEMENTISSÄ

85
0

VAHVENNETTU KULMALEVY 90 (RST)
+HILTI HST-R M8-75
+ NAULAUS 4xn4,0x40/LIITOS (HST)

KESTOPUU 50x50
+NAULAUS n3,4x100 k600 (HST)

9080

DET 55

32
0

Päiväys

DET 54

TUULETTUVA RÄYSTÄS
TIILIVERHOUS

31.10.2018

1:20

VAHVENNETTU KULMALEVY 90 (RST)
+ HILTI HST-R M8-75

+ NAULAUS 4xn4, 0x40 / LIITOS (HST)



130 ≥40 30 80 90 150

MYRSKYPELTI
KIINNITYS

PV-KAISTAAN

TIIVISTYSNAUHA

SYÖPYMÄTÖN
 VERKKO

16
3

30

25≥1
00

TUULETUSRAKO ≥ 20mm

SÄÄNKESTÄVÄ VANERI 18mm

VEDENERISTYS
+ PELLITYS

KESTOPUU 150x50

KESTOPUU 50x50

KALLISTUSPUUT k600
KOST.KEST. VANERI 21+21mm

≥1:6

Päiväys

DET 55

RÄYSTÄSDETALJI
TIILIJULKISIVU

31.10.2018

1:5



Päiväys

DET 56

RÄYSTÄSDETALJI
LEVYRAPPAUS JULKISIVU

31.10.2018

1:2

MYRSKYPELTI,
KIINNITYS LIIMAMASSALLA
+ RUUVEILLA

≥

≥

≥

≥40

≥1:6


